

ZMLUVA O DIELO

č. 2016/DC/01/008

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Zhotoviteľ

Obchodné meno: **STRABAG s.r.o.**
Sídlo: Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
IČO: 17 317 282
DIČ: 2020316298.
IČ DPH: SK2020316298
Zápis: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 991/B

Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
Číslo účtu: SK54 1111 0014 2311 0003
Zastúpený: Ing. Jarmila Považanová - konateľ spoločnosti
Ing. Branislav Lukáč - konateľ spoločnosti
Viera Nádaská - konateľ spoločnosti

(ďalej iba ako „Zhotoviteľ“)

1.2. Objednávateľ

Obchodné meno: **Obec Ľuboreč**
Sídlo: Ľuboreč 138, 985 11 Ľuboreč
IČO: 00316202
DIČ: 2021237174
Bankové spojenie: VÚB a.s.
Číslo účtu: SK31 0200 0000 0000 1842 7352
Zastúpený: Mgr. Marcel Šupica, starosta obce

(ďalej len ako „Objednávateľ“)

zastúpenie vo veciach stavebno- technických:

Igor Kokavec
tel. č. 0905 860 900
e-mail: kokavecvk@stonline.sk
(ďalej len „Stavebný dozor“);

1.3. Zmluvné strany uzatvárajú podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka túto zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva“):

2. PREDMET ZMLUVY

2.1. Predmetom tejto Zmluvy je

- 2.1.1. záväzok Zhotoviteľa zhotoviť pre Objednávateľa riadne a včas dielo - stavbu **Rekonštrukcia miestnej komunikácie Ľuboreč** (ďalej len „**Dielo**“), v rozsahu podľa bodu 2.2. Zmluvy, a to na základe projektovej dokumentácie – **Rekonštrukcia miestnej komunikácie Ľuboreč** (ďalej len „**Projektová dokumentácia**“), vypracovanej: Ing. Michalom Slobodníkom, v mesiaci: 06/2015 (ďalej len „**Projektová dokumentácia**“), a
- 2.1.2. záväzok Objednávateľa zhotovené Dielo prevziať a zaplatiť Zhotoviteľovi cenu vo výške a spôsobom ďalej určeným v Zmluve.
- 2.2. Dielom sa pre účely tejto Zmluvy rozumie vykonanie stavebných prác **podľa rozpočtu, ktorý je prílohou tejto zmluvy**.
- 2.3. Zhotoviteľ je povinný zhotoviť Dielo len v rozsahu uvedenom v bode 2.2. Zmluvy. Zhotoviteľ je oprávnený zrealizovať práce nad rámec rozsahu Diela vymedzeného v bode 2.2. Zmluvy len na základe predchádzajúceho písomného dodatku k tejto Zmluve podpísaného oboma Zmluvnými stranami (ďalej len „**Naviac práce**“).
- 2.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre Objednávateľa Dielo s odbornou starostlivosťou podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, na svoje náklady, vo vlastnom mene, na svoje nebezpečenstvo, riadne, včas, bez vád a nedorobkov, a odovzdať zhotovené Dielo Objednávateľovi v zodpovedajúcej kvalite.

3. ČAS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

- 3.1. Keďže Objednávateľ má záujem financovať realizáciu Diela aj z rozpočtov Európskej únie, sa Zmluvné strany dohodli, že termín začatia realizácie Diela zo strany Zhotoviteľa určí Objednávateľ jednostranným písomným vyhlásením adresovaným Zhotoviteľovi, ktoré Objednávateľ zrealizuje neodkladne po tom, ako bude jeho žiadosť o finančný príspevok z rozpočtov Európskej únie na financovanie realizácie Diela schválená a Zmluva o NFP nadobudne účinnosť.
- 3.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že Dielo zrealizuje (ukončí) riadne a včas do 6 mesiacov od termínu určeného Objednávateľom podľa bodu 3.1. Zmluvy na začatie realizácie Diela.
- 3.3. Postupové (priebežné) termíny realizácie Diela môže Objednávateľ určiť po prerokovaní so Zhotoviteľom v harmonograme postupu prác. K postupovým termínom realizácie Diela bude v takom prípade v harmonograme priradený zoznam materiálov, prác a výkonov s uvedením ich ceny, ktoré je Zhotoviteľ povinný zrealizovať k príslušnému postupovému termínu realizácie Diela.
- 3.4. Objednávateľ má právo kedykoľvek odstúpiť od zmluvy alebo jej časti, ktorá ešte nebola splnená, a to aj bez udania dôvodu. Je však v takom prípade povinný zaplatiť Zhotoviteľovi časť ceny, ktorá pripadá na práce už vykonané.

4. CENA DIELA

- 4.1. Celková cena za kompletné zrealizovanie Diela je :

Cena bez DPH	65 815,48
DPH	13 163,10
Cena s DPH	78 978,58

Cena zahŕňa aj vedľajšie rozpočtové náklady, najmä zameranie stavby, zriadenie staveniska, oplotenie staveniska či iné bezpečnostné opatrenia a podobne.

- 4.2. **Fakturácia** a platenie jednotlivých prác a dodávok budú v zmysle dohody Zmluvných strán vykonávané vždy **po dokončení a prevzatí časti Diela v rozsahu minimálne 30% Diela**, resp. po dokončení a prevzatí 30% Diela od predchádzajúcej fakturácie. Faktúry budú vystavované na

základe Zhotoviteľom predložených, Objednávateľom ako aj Stavebným dozorom potvrdených súpisov skutočne vykonaných prác na príslušnej časti Diela.

- 4.3. Vykonané Naviac práce pôvodne nezahrnuté do Diela budú fakturované osobitne po ich predchádzajúcom vecnom, cenovom a termínovom odsúhlasení Zmluvnými stranami. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri oceňovaní Naviac prác použiť rovnakú metodiku a jednotkové ceny tak, ako ich použil pri spracovaní svojej ponuky v rámci rozpočtu.
- 4.4. **Lehota splatnosti faktúr je 30 dní** od ich doručenia Objednávateľovi.
- 4.5. Záverečnú faktúru je zhotoviteľ oprávnený vystaviť až po dokončení celého Diela a po prevzatí Diela Objednávateľom. Po vystavení záverečnej faktúry nie je Zhotoviteľ oprávnený vystaviť Objednávateľovi žiadnu ďalšiu faktúru, ktorou by fakturoval cenu prác a dodávok vykonaných na Diele pred odovzdaním Diela Objednávateľovi.
- 4.6. Objednávateľ si v zmysle § 12 ods. 1 písm. b/ č. 3 zákona č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach, vyhradzuje právo nezaplatiť Zhotoviteľovi 10% z dohodnutej ceny Diela, a to až do doby preukázania splnenia kvalitatívnych parametrov, teda riadneho vykonania Diela bez väd.
- 4.7. V prípade omeškania s úhradou ceny diela je Objednávateľ povinný zaplatiť Zhotoviteľovi úroky z omeškania vo výške stanovenej príslušnými právnymi predpismi.

5. ZHOTOVENIE DIELA

- 5.1. Zhotoviteľ poverí riadením prác na Diele pracovníkov spĺňajúcich odbornú spôsobilosť v zmysle zákona č.136/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti vo výstavbe.
- 5.2. V cene za zhotovenie Diela sú obsiahnuté aj všetky náklady spojené s vybudovaním, prevádzkou, údržbou a vypratáním staveniska Zhotoviteľom. Ako súčasť staveniska je Zhotoviteľ povinný vytvoriť zástupcom Objednávateľa a vedeniu stavby vhodné materiálne podmienky potrebné pre riadny výkon Stavebného a autorského dozoru a pre konanie kontrolných dní stavby.
- 5.3. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady oplotenie, stráženie a osvetlenie staveniska, ak je to potrebné.
- 5.4. Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku bude potrebné umiestniť alebo premiestniť dopravné značky podľa predpisov o pozemných komunikáciách, obstará a uhradí tieto značky ako aj s tým súvisiace práce Zhotoviteľ. Všetky plochy a objekty zariadení staveniska je Zhotoviteľ povinný umiestniť na pozemkoch Objednávateľa. Povolenie na dočasné užívanie verejných a iných plôch a na rozkopávky obstará a poplatky za ne znáša Zhotoviteľ. Poplatky a prípadné pokuty za dlhší ako dohodnutý čas užívania uhradza Zhotoviteľ.
- 5.5. Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenia staveniska si zabezpečuje Zhotoviteľ v súlade s Projektovou dokumentáciou. Náklady na vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou zmluvnej ceny za Dielo.
- 5.6. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu po podpise tejto Zmluvy určiť pre vykonanie prác zodpovedného vedúceho stavby.
- 5.7. Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa začatia realizácie Diela o prácach, a dodávkach, ktoré vykonáva, stavebný denník. Do stavebného denníka sa zapisujú všetky rozhodujúce skutočnosti týkajúce sa realizovaného Diela. Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi denný záznam najneskôr nasledujúci deň po zápise. Objednávateľ je oprávnený najneskôr do 3 pracovných dní od predloženia záznamu v stavebnom denníku poznačiť svoj súhlas, prípadne nesúhlas s obsahom denného záznamu, a to s uvedením dôvodov nesúhlasu. Stavebný denník sa vedie do doby odovzdania a prevzatia Diela a uchováva sa minimálne do doby uplynutia lehoty na

uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady, resp. zo záruky. V priebehu pracovného času musí byť stavebný denník na stavbe trvalo prístupný.

- 5.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že písomne vyzve Objednávateľa tri pracovné dni vopred k obhliadke, a kontrole vykonaných častí Diela. Zhotoviteľ je povinný vždy vyzvať Objednávateľa aj prostredníctvom zápisu v stavebnom denníku na preverenie prác, ktoré budú ďalším postupom prác zakryté alebo sa stanú neprístupnými, a to aspoň tri pracovné dni vopred. Ak Zhotoviteľ nesplní uvedenú povinnosť, je povinný umožniť Objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené.
- 5.9. Zhotoviteľ sa zaväzuje najmenej 10 pracovných dní pred odovzdaním príslušnej časti Diela alebo celého Diela vyzvať Objednávateľa na jej (jeho) prevzatie, a to zápisom do stavebného denníka a písomným oznámením, že časť Diela alebo celé Dielo je pripravené k odovzdaniu. Súčasne s výzvou na prevzatie diela doručí Zhotoviteľ Objednávateľovi v dvoch vyhotoveniach všetky doklady preukazujúce úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou, vrátane atestov výrobkov a zariadení, potvrdených záručných listov a prevádzkových predpisov na obsluhu Diela alebo jeho častí, ktoré má alebo by vzhľadom na stav rozostavanosti Diela mal mať ku dňu vystavenia výzvy na prevzatie diela k dispozícii.
- 5.10. Dielo alebo jeho časť je riadne vykonané až úspešným vykonaním všetkých skúšok predpísaných všeobecne záväznými právnymi predpismi, záväznými normami a Projektovou dokumentáciou a predložením dokladov o týchto skúškach Objednávateľovi. Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne vyzvať Objednávateľa aspoň 10 pracovných dní vopred k účasti na skúškach Diela alebo jeho časti, pričom účasť Zhotoviteľa na týchto skúškach je povinná. Zhotoviteľ je povinný viesť podrobný technický záznam o vykonaných skúškach a odovzdať ich Objednávateľovi.
- 5.11. Objednávateľ nie je povinný prevziať Dielo alebo jeho časť, ak nie je riadne vykonané, najmä ak v čase, kedy má dôjsť k odovzdaniu a prevzatíu Diela alebo jeho časti, vykazuje Dielo alebo jeho časť vady alebo nedorobky.
- 5.12. Vadou sa rozumie aj odchýlka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela stanovených Projektovou dokumentáciou, touto Zmluvou, všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo technickými normami.
- 5.13. Nedorobkom sa rozumie aj nedokončená práca oproti Projektovej dokumentácii. Na účely uplatňovania nárokov zo záruky za Dielo sa nedorobky považujú za vady Diela.
- 5.14. O odovzdaní a prevzatí Diela sú Zmluvné strany povinné po prezretí Diela Objednávateľom spísať protokol, ktorý podpíšu oprávnené osoby Zmluvných strán.
- 5.15. Zhotoviteľ je povinný odstrániť vady, ktoré boli zistené pri preberacom konaní a sú uvedené v protokole o odovzdaní a prevzatí Diela, a to v lehote dohodnutej písomne s Objednávateľom, inak v lehote primeranej rozsahu a povahe týchto väd. V prípade, že Zhotoviteľ nezačne práce na odstraňovaní týchto väd včas alebo ich včas neodstráni, je Objednávateľ oprávnený objednať si ich odstránenie na náklady Zhotoviteľa u tretej osoby alebo vady odstrániť sám na náklady Zhotoviteľa, pričom je oprávnený uhradiť náklady potrebné na odstránenie takýchto väd z prostriedkov zádržného dohodnutého v bode 4.6. Zmluvy, alebo z prostriedkov realizačnej zábezpeky, ak bola dohodnutá.

6. ZÁRUKA

- 6.1. Zhotoviteľ poskytuje na Dielo záruku. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že zhotovené Dielo bude mať počas celej záručnej doby vlastností dohodnuté touto Zmluvou a bude vyhovovať požiadavkám technických noriem a všeobecne záväzných právnych predpisov. Zhotoviteľ zodpovedá za vady,

ktoré má Dielo v čase jeho odovzdania Objednávateľovi, a za vady, ktoré vznikli počas záručnej doby.

- 6.2. Záručná doba začína plynúť odo dňa nasledujúceho po podpise protokolu o odovzdaní a prevzatí diela zmluvnými stranami. **Záručná doba sa končí uplynutím 60 mesiacov** plynúcich od odovzdania celej stavby Diela Objednávateľovi. Pri výrobkoch, zabudovaných materiáloch, prvkoch a technologických zariadeniach sa končí záručná doba uplynutím doby zhodnej s dĺžkou záručnej doby poskytovanej ich výrobcom, minimálne však doby 36 mesiacov plynúcej odo dňa odovzdania celej stavby Diela Objednávateľovi.
- 6.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád Diela bez zbytočného odkladu po doručení oznámenia vady Objednávateľom, pri vadách ohrozujúcich prevádzku stavby alebo vyvolávajúcich nebezpečenstvo vzniku bezprostrednej škody do 24 hodín od doručenia oznámenia vady Objednávateľom. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vadu v čo najkratšom technicky možnom čase, vždy však najneskôr do 8 dní od doručenia oznámenia vady Objednávateľom, pokiaľ sa nedohodol s Objednávateľom inak. Pri vadách Diela uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí Diela sa za doručenie oznámenia vady Zhotoviteľovi považuje podpísanie tohto protokolu oboma Zmluvnými stranami.
- 6.4. Ak Zhotoviteľ vadu včas neodstráni, je Objednávateľ oprávnený žiadať primeranú zľavu z ceny Diela, alebo dodanie náhradného predmetu plnenia, alebo je oprávnený odstúpiť od Zmluvy alebo zabezpečiť odstránenie vady na náklady Zhotoviteľa treťou osobou, prípadne sám túto vadu odstrániť na náklady Zhotoviteľa. Náklady na odstránenie vady Objednávateľom alebo ním poverenou treťou osobou môže Objednávateľ uhradiť z prostriedkov zádržného dohodnutého v bode 4.6. Zmluvy, alebo z prostriedkov realizačnej zábezpeky, ak bola dohodnutá. Ak Objednávateľ zvolí nárok na dodanie náhradného predmetu plnenia, je Zhotoviteľ povinný ho dodať do 10 dní od uplatnenia nároku.
- 6.5. Rovnaké práva ako práva uvedené v bode 6.4. Zmluvy má Objednávateľ i v prípade, ak je vada diela neodstrániteľná.

7. ZMLUVNÉ POKUTY

- 7.1. Ak Zhotoviteľ nevykoná a neodovzdá Dielo riadne (bez vád) a včas, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi **zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z celkovej ceny Diela vrátane DPH za každý začatý deň omeškania** s odovzdaním Diela riadne (bez vád) a včas, okrem prípadu, že omeškanie nastalo v dôsledku okolností majúcej povahu vyššej moci (prírodná katastrofa, vojna, atď).
- 7.2. **Ak je Zhotoviteľ v omeškaní dodania diela viac ako 60 dní**, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 20% z celkovej ceny Diela vrátane DPH, okrem prípadu, že omeškanie nastalo v dôsledku okolností majúcej povahu vyššej moci (prírodná katastrofa, vojna, atď). Uplatnenie zmluvnej pokuty podľa tohto odseku nevylučuje uplatnenie zmluvnej pokuty podľa odseku 7.1.
- 7.3. Ak Zhotoviteľ nezačne odstraňovať Objednávateľom oznámenú vadu včas, alebo ak Zhotoviteľ neodstráni vadu včas, je Zhotoviteľ povinný Objednávateľovi zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 1000,- € za každú vadu a každý začatý deň omeškania až do dňa, kedy Zhotoviteľ pristúpi k odstraňovaniu vady.
- 7.4. Zhotoviteľ je povinný zmluvné pokuty zaplatiť v deň, kedy na ne vznikne nárok. Nárokom na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok oprávnenej strany na náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti zabezpečenej zmluvnou pokutou, a to ani škody presahujúcej výšku zmluvnej pokuty.

8. OSOBITNÉ PODMIENKY PLNENIA ZMLUVY (tzv. doložka plnenia zmluvy)

- 8.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade, ak ako dodávateľ predmetnej zákazky bude potrebovať navýšiť svoje kapacity pre realizáciu predmetnej zákazky, v takomto prípade zamestná na realizáciu predmetnej aktivity osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizácie predmetnej zákazky (obec, okres, VÚC).
- 8.2. V prípade, že zhotoviteľ realizuje predmetnú zákazku v obci z Atlasu rómskych komunít 2013, sa zhotoviteľ zaväzuje, že požiadavku na uplatnenie sociálneho aspektu uvedenú vyššie, bude podľa Partnerskej dohody SR na roky 2014 – 2020 uplatňovať vo vzťahu k inklúzii Marginalizovaných rómskych komunít (ďalej len „MRK“), t.j. pri zákazkách realizovaných v obciach z Atlasu rómskych komunít 2013, bude sociálne hľadisko uplatňovať vo vzťahu k inklúzii MRK. Atlas rómskych komunít 2013 (http://www.minv.sk/?atlas_2013).
- 8.3. Forma zamestnania týchto osôb nie je určená, t.j. môže sa jednať o pracovný pomer na kratší pracovný čas (na dobu určitú alebo neurčitú), o dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru atď.

9. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 9.1. Zhotoviteľ je povinný uzavrieť zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu, a to za účelom krytia prípadných škôd spôsobených pri realizácii Diela, najneskôr do 10 dní od podpisu Zmluvy, ak takúto zmluvu nemal už podpísanú skôr.
- 9.2. Zhotoviteľ berie na vedomie, že Dielo je predmetom žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020. Zhotoviteľ sa preto zaväzuje v prípade následného uzavretia Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi Objednávateľom ako konečným prijímateľom pomoci a poskytovateľom podpory (ďalej len "Zmluva o NFP") strpieť výkon kontroly/overovania súvisiaceho s realizáciou Diela kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o NFP oprávnenými kontrolnými zamestnancami a poskytnúť im potrebnú súčinnosť. Oprávnení kontrolní zamestnanci sú:
- a) poverení zamestnanci SORO, Ministerstva pôdohospodárstva SR, Ministerstva financií SR, Najvyššieho kontrolného úradu, príslušnej správy finančnej kontroly,
 - b) zamestnanci poverení kontrolným orgánom na kontrolu čerpania finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu SR v zmysle zákona 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov,
 - c) riadne splnomocnení zástupcovia Komisie a Auditorského dvora ES,
 - d) osoby prizvané kontrolnými orgánmi uvedenými v písm. a) až c) v súlade s príslušnými predpismi.
- 9.3. Na vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto Zmluvy, ale ňou výslovne neupravené sa vzťahujú príslušné ustanovenia obchodného zákonníka.
- 9.4. Zmeny a doplnky obsahu Zmluvy možno uskutočniť len písomne.
- 9.5. Zmluva nadobúda platnosť jej podpisom oboma zmluvnými stranami. Zmluvné strany berú na vedomie, že v prípade tejto Zmluvy ide o povinne zverejňovanú zmluvu, ktorá nadobúda účinnosť v zmysle ustanovenia § 47a Občianskeho zákonníka až dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že táto Zmluva nadobudne účinnosť len za podmienky, resp. až vtedy, keď nadobudne účinnosť Zmluva o NFP


- 9.6. Zmluvné strany vyhlasujú, že Zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú.
- 9.7. Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, s určením dvoch vyhotovení pre objednávateľa a v jednom vyhotovení pre zhotoviteľa.
- 9.8. Nedeliteľnou súčasťou zmluvy je príloha č.1 – Rozpočet.

Za Zhotoviteľa:

Vo Zvolene, 19. 02. 2016



Ing. Pavel Müller
vedúci prevádzkovej jednotky Lučenec
na základe plnej moci zo dňa 3.3.2014



Ing. Marcel Štulajter
vedúci prevádzkovej jednotky Lučenec
na základe plnej moci zo dňa 3.3.2014

Zmluvu overila: Ing. Aneta Mojžišová



Za Objednávateľa:

V Ľuboreči, dňa 19. 02. 2016



Mgr. Marcel Šupica
starosta obce

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby
Názov objektu
Názov časti

Rekonštrukcia miestnych komunikácií Ľuboreč

JKSO

EČO

Miesto

Ľuboreč

IČO

DIČ

Objednávateľ

Obec Ľuboreč

Projektant

Zhotoviteľ

STRABAG s.r.o.

17 317 282

2020316298

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

TG-GG-15096081

Patricia Sláviková

21.12.2015

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	65 815,48	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariadenie staveniska	0,00	
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00	
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		65 815,48	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00	

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a popis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	65 815,48
24	20,0 %	65 815,48 DPH
25	%	DPH
26	Cena s DPH (r. 23-25)	78 978,58

E Prípochy a odpochy

27	Dodávky objednávateľa	0,00
28	Kľzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia miestnych komunikácií Ľuboreč
Objekt:
Časť:
JKSO:



Objednávateľ: Obec Ľuboreč
Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.
Dátum: 21.12.2015

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
	Rekonštrukcia miestnej komunikácie, parc. č. 1804/1	11 104,97
	Rekonštrukcia miestnej komunikácie, parc. č. 1803	24 090,32
	Most	30 620,19
	<u>Celkom</u>	<u>65 815,48</u>

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby: Rekonštrukcia miestnych komunikácií Ľuboreč
 Názov objektu: Rekonštrukcia miestnej komunikácie, parc. č. 1804/1
 Názov časti:

JKSO
 EČO
 Miesto: Ľuboreč
 IČO
 DIČ

Objednávateľ: Obec Ľuboreč
 Projektant:
 Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.

17 317 282 2020316298

Rozpočet číslo: TG-GG-15096081
 Spracoval: Patrícia Sláviková

Dňa: 21.12.2015

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	11 104,97	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariadenie staveniska	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		11 104,97	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	11 104,97
24	20,0 % 11 104,97 DPH	2 220,99
25	% DPH	
26	Cena s DPH (r. 23-25)	13 325,96

E Prípochty a odpočty

27	Dodávky objednávateľa	0,00
28	Kľzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia miestnych komunikácií Ľuboreč
Objekt: Rekonštrukcia miestnej komunikácie, parc. č. 1804/1
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: Obec Ľuboreč
Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.
Dátum: 21.12.2015



Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
	Rekonštrukcia miestnej komunikácie, parc. č. 1804/1	11 104,97
	Práce a dodávky HSV	10 496,11
	Zemné práce	1 559,14
	Zakladanie	147,45
	Komunikácie	6 551,83
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	2 234,75
	Presun hmôt HSV	2,94
	Práce a dodávky PSV	608,86
	Konštrukcie doplnkové kovové	181,36
	Hodinové zúčtovacie sadzby	427,50
	<u>Celkom</u>	<u>11 104,97</u>

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia miestnych komunikácií Ľuboreč
 Objekt: Rekonštrukcia miestnej komunikácie, parc. č. 1804/1
 Časť:
 JKSO:
 Objednávateľ: Obec Ľuboreč
 Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.
 Dátum: 21.12.2015



P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Rekonštrukcia miestnej komunikácie, parc. č. 1804/1								11 104,97	
Práce a dodávky HSV								10 496,11	
Zemné práce								1 559,14	
1			113107122	Odstránenie krytu v ploche do 200 m ² z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m ²	136,325	1,86	253,56	20,0
2			113108441	Rozrytie vrstvy krytu alebo podkladu z kameniva, bez zhutnenia, bez asfaltového spojiva	m ²	136,325	1,86	253,56	20,0
3			122202202	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hĺbke 3 nad 100 do 1000 m ³	m ³	27,265	4,34	118,33	20,0
4			122202209	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 3	m ³	27,265	0,01	0,27	20,0
5			132211101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m ³	1,232	21,71	26,75	20,0
6			132211119	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m ³	1,232	0,01	0,01	20,0
7			162201102	Vodorovné premiestnenie výkopu z horniny 1-4 nad 20-50m	m ³	27,265	2,54	69,25	20,0
8			162201201	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4	m ³	1,232	1,91	2,35	20,0
9			162201209	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4 - príplatok k cene za každých ďalších 10 m	m ³	3,696	1,91	7,06	20,0
10			167101100	Nakladanie výkopu tr.1-4 ručne	m ³	1,232	6,51	8,02	20,0
11			167101101	Nakladanie neufahnutého výkopu z hornín tr.1-4 do 100 m ³	m ³	27,265	1,27	34,63	20,0
12			171102105	Uloženie sypaniny do násypu súdržných hornín pre diaľnice na 103% Proctor-Standard	m ³	27,265	8,95	244,02	20,0
13			180402111	Založenie trávnikového výsevom v rovine do 1:5	m ²	70,000	0,14	9,80	20,0
14			0057211100	Tráva - Trávové semeno	kg	2,450	5,09	12,47	20,0
15			181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m ²	70,000	0,38	26,60	20,0
16			181301102	Rozprestretie omice v rovine, plocha do 500 m ² , hr. do 150 mm	m ²	70,000	1,09	76,30	20,0
17			183101215	Hĺbenie jamiek pre výsadbu v hornine 1 až 4 s výmenou pôdy do 50% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0, 125 do 0,40 m ³	ks	10,000	6,61	66,10	20,0
18			184102112	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 200 do 300 mm	ks	10,000	4,75	47,50	20,0
19			0266205850	Tuja západná - Thuja occidentalis ERICOIDES; ihličnatá drevina solitérna, vzpriameno rastúca	ks	10,000	5,71	57,10	20,0
20			184103813	Výsadba kríku na svahu nad 1:2 do 1:1 pri vzdialenosti zárezu do 1, 0 m	m ²	10,000	2,37	23,70	20,0
21			0266208065	Tuja západná - Thuja occidentalis TINY TIM; ihličnatá drevina kompaktná	ks	20,000	5,71	114,20	20,0
22			184202111	Zakotvenie dreviny troma a viac koľmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m	ks	10,000	2,85	28,50	20,0
23			0521721000	Tyče ihličnanové tr. 1, hrúbka 6-7 cm, dĺžky 6 m a viac bez kôry	ks	10,100	6,36	64,24	20,0
24			185851111	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m ³	2,000	7,41	14,82	20,0
Zakladanie								147,45	
25			271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m ³	0,336	25,53	8,58	20,0
26			274313611	Betón základových pásov, prostý tr.C 16/20	m ³	0,952	83,52	79,51	20,0
27			274351217	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	m ²	1,600	11,75	18,80	20,0
28			274351218	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	m ²	1,600	3,74	5,98	20,0
29			274362021	Výstuž základových pásov zo zvár. sietí KARI	t	0,028	1 235,07	34,58	20,0
Komunikácie								6 551,83	
30			564752111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 150 mm	m ²	136,325	4,89	666,63	20,0
31			564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m ²	136,325	4,89	666,63	20,0
32			565151021	Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestretím a zhutnením tr.II., po zhutnení hr. 70 mm	m ²	136,325	18,97	2 586,09	20,0
33			566901111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inž. siete so zhutnením kamenivom ťaženým alebo štrkopieskom	m ³	2,386	10,29	24,55	20,0
34			569731111	Spevnenie krajnic alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, kamenivom drveným hr. 100 mm	m ²	38,000	3,40	129,20	20,0
35			572931111	Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch siete z kam. ťaž. alebo zo štrk. obal. asfaltom hr. 20 až 50 mm	m ²	6,816	9,08	61,89	20,0
36			572952111	Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch pre inžinier. siete asfaltovým betónom po zhutnení hr. 30- 50 mm	m ²	6,816	10,22	69,66	20,0
37			573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m ²	m ²	272,650	0,54	147,23	20,0
38			573312411	Prelatie podkladu alebo krytu z kameniva asfaltom v množstve 5,00 kg/m ²	m ²	8,520	3,32	28,29	20,0
39			577142212	Betón asfaltový modifik. PMB 45/80-75 II.tr. jemnozrnný AC 8 O, strednozrnný AC 11 O alebo hrubozrnný AC 16 L, po zhutnení hr. 50 mm	m ²	136,325	15,93	2 171,66	20,0
Ostatné konštrukcie a práce-búranie								2 234,75	
40			914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	1,000	28,10	28,10	20,0
41			4044782570	B2 "Zákaz vjazdu všetkých vozidiel", pozink. dopr. značka, základný rozmer 700 mm, fólia RA1	ks	1,000	53,43	53,43	20,0
42			4044799783	E12 "Dodatková tabuľa s textom" zákl. rozmer500x500, dodatkové tabuľky I. trieda, EG, 7 rokov, plech so založeným Al okrajovým profilom	ks	1,000	36,89	36,89	20,0
43			936104212	Osadenie odpadkového koša kotevnými skrutkami na pevný podklad	ks	1,000	28,50	28,50	20,0
44			5538168059	Odpadkový kôš s drevenými lamelami, 45l, kruhový pôdorys, opláštenie borovicovými lamelami, bez striešky	ks	1,000	64,88	64,88	20,0
45			936124122	Osadenie parkovej lavičky kotvenými skrutkami bez zabetonovania nôh na pevný podklad	ks	2,000	28,95	57,90	20,0
46			5538168021	Parková lavička, dĺžka 1,8 m, oceľová konštrukcia, sedadlo i operadlo z borovicového dreva, podrúčky	ks	2,000	280,49	560,98	20,0

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia miestnych komunikácií Ľuboreč
 Objekt: Rekonštrukcia miestnej komunikácie, parc. č. 1804/1
 Časť:
 JKSO:
 Objednávateľ: Obec Ľuboreč
 Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.
 Dátum: 21.12.2015



P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
47			938909311	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	136,325	0,30	40,90	20,0
48			938909611	Odstránenie nánosu na krajinách priem. hr. do 100mm, -0,12600t	m2	38,000	1,19	45,22	20,0
49			979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	36,824	0,69	25,41	20,0
50			979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	515,536	0,69	355,72	20,0
51			979084212	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu s naložením a so zložením na vzdialenosť do 50 m	t	36,824	1,27	46,77	20,0
52			979084213	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 1 km	t	36,824	1,91	70,33	20,0
53			979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	36,824	1,02	37,56	20,0
54			979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	36,824	10,18	374,87	20,0
55			979089713	Prenájom kontajneru 7 m3	ks	3,000	127,21	381,63	20,0
56			989281341	Vodorovné premiestnenie ručne fúrikom - betónovej zmesi vzdialenosti do 10 m, vrátane naloženia a vyklopenia	m3	0,952	5,09	4,85	20,0
57			989281349	Vodorovné premiestnenie ručne fúrikom - betónovej zmesi príplatok z k.d. 10 m	m3	2,856	5,09	14,54	20,0
58			989281353	Vodorovné premiestnenie ručne fúrikom - sypké materiály hmotnosti nad 900 do 1 500 kg/m3, vodorovný presun v úrovni do 10 m vrátane naloženia , vyloženia a jazda späť s prázdny fúrikom	m3	1,232	5,09	6,27	20,0
Presun hmôt HSV								2,94	
59			998225311	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým	t	147,136	0,01	1,47	20,0
60			998225391	Príplatok za zväčšený presun pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	147,136	0,01	1,47	20,0
Práce a dodávky PSV								608,86	
Konštrukcie doplnkové kovové								181,36	
61			767995101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	30,050	2,85	85,64	20,0
62			5359506500	Kotvenie lavičky parkovej, oceľ. plech 200x200x5 mm, 4xzávit. tyč dl. 150 mm a matica ds 10 mm pozink.	ks	8,000	10,63	85,04	20,0
63			5359506600	Kotvenie odpadk. koša, oceľ. plech 220x220x5 mm, 4xzávit. tyč dl. 150 mm a matica ds 10 mm pozink.	ks	1,000	10,63	10,63	20,0
64			998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,033	1,42	0,05	20,0
Hodinové zúčtovacie sadzby								427,50	
65			HZS000113DDZ	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín - Dočasné dopravné značenie	hod	30,000	14,25	427,50	20,0
Celkom								11 104,97	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby: Rekonštrukcia miestnych komunikácií Ľuboreč
 Názov objektu: Rekonštrukcia miestnej komunikácie, parc. č. 1803
 Názov časti:

JKSO
 EČO
 Miesto: Ľuboreč
 IČO: DIČ:

Objednávateľ: Obec Ľuboreč
 Projektant:
 Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.

17 317 282 2020316298

Rozpočet číslo: TG-GG-15096081
 Spracoval: Patrícia Sláviková

Dňa: 21.12.2015

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	24 090,32	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariadenie staveniska		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		24 090,32	12	DN (r. 8-11)		0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a popis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	24 090,32
24	20,0 % 24 090,32 DPH	4 818,06
25	% DPH	
26	Cena s DPH (r. 23-25)	28 908,38

E Prípochty a odpočty

27	Dodávky objednávateľa	0,00
28	Kľzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia miestnych komunikácií Ľuboreč
Objekt: Rekonštrukcia miestnej komunikácie, parc. č. 1803
Časť:
JKSO:



Objednávateľ: Obec Ľuboreč
Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.
Dátum: 21.12.2015

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
	Rekonštrukcia miestnej komunikácie, parc. č. 1803	24 090,32
	Práce a dodávky HSV	24 090,32
	Zemné práce	2 526,76
	Vodorovné konštrukcie	29,76
	Komunikácie	13 103,65
	Rúrové vedenie	661,31
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	7 263,17
	Presun hmôt HSV	6,92
	Hodinové zúčtovacie sadzby	498,75
	<u>Celkom</u>	<u>24 090,32</u>

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia miestnych komunikácií Ľuboreč
 Objekt: Rekonštrukcia miestnej komunikácie, parc. č. 1803
 Časť:
 JKSO:
 Objednávateľ: Obec Ľuboreč
 Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.
 Dátum: 21.12.2015



P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Rekonštrukcia miestnej komunikácie, parc. č. 1803								24 090,32	
Práce a dodávky HSV								24 090,32	
Zemné práce								2 526,76	
1			113107122	Odstránenie krytu v ploche do 200 m ² z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m ²	272,650	1,86	507,13	20,0
2			113108441	Rozrytie vrstvy krytu alebo podkladu z kameniva, bez zhutnenia, bez asfaltového spojiva	m ²	272,650	1,86	507,13	20,0
3			122202202	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hĺbke 3 nad 100 do 1000 m ³	m ³	54,530	4,34	236,66	20,0
4			122202209	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Priplatok za lepivosť horniny 3	m ³	54,530	0,01	0,55	20,0
5			132211101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m ³	7,200	21,71	156,31	20,0
6			132211119	Priplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m ³	7,200	0,01	0,07	20,0
7			162201102	Vodorovné premiestnenie výkopu z horniny 1-4 nad 20-50m	m ³	54,530	2,54	138,51	20,0
8			162201201	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4	m ³	7,200	1,91	13,75	20,0
9			162201209	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4 - priplatok k cene za každých ďalších 10 m	m ³	21,600	1,91	41,26	20,0
10			167101100	Nakladanie výkopu tr.1-4 ručne	m ³	7,200	6,51	46,87	20,0
11			167101101	Nakladanie neufahnutého výkopu z hornín tr.1-4 do 100 m ³	m ³	54,530	1,27	69,25	20,0
12			171102105	Uloženie sypaniny do násypu súdržných hornín pre diaľnice na 103% Proctor-Standard	m ³	54,530	8,95	488,04	20,0
13			174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m ³	m ³	4,320	12,49	53,96	20,0
14			175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m ³	2,160	7,94	17,15	20,0
15			5833137000	Kamenivo ťažené drobné 0-4 d	t	4,084	11,33	46,27	20,0
16			180402111	Založenie trávniku parkového výševom v rovine do 1:5	m ²	114,000	0,14	15,96	20,0
17			0057211100	Tráva - Trávové semeno	kg	3,990	5,09	20,31	20,0
18			181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m ²	114,000	0,38	43,32	20,0
19			181301102	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m ² , hr. do 150 mm	m ²	114,000	1,09	124,26	20,0
Vodorovné konštrukcie								29,76	
20			451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m ³	0,720	41,34	29,76	20,0
Komunikácie								13 103,65	
21			564752111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr. štrk) po zhut. hr. 150 mm	m ²	272,650	4,89	1 333,26	20,0
22			564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m ²	272,650	4,89	1 333,26	20,0
23			565151021	Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestretím a zhutnením tr.11., po zhutnení hr. 70 mm	m ²	272,650	18,97	5 172,17	20,0
24			566901111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inž. siete so zhutnením kamenivom ťaženým alebo štrkopieskom	m ³	4,771	10,29	49,09	20,0
25			569731111	Spevnenie krajnic alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, kamenivom drveným hr. 100 mm	m ²	76,000	3,40	258,40	20,0
26			572931111	Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch siete z kam. ťaž. alebo zo štrk. obal. asfaltom hr. 20 až 50 mm	m ²	13,633	9,08	123,79	20,0
27			572952111	Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch pre inžinier. siete asfaltovým betónom po zhutnení hr. 30- 50 mm	m ²	13,633	10,22	139,33	20,0
28			573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m ²	m ²	545,300	0,54	294,46	20,0
29			573312411	Preliatie podkladu alebo krytu z kameniva asfaltom v množstve 5,00 kg/m ²	m ²	17,041	3,32	56,58	20,0
30			577142212	Betón asfaltový modifik. PMB 45/80-75 II.tr. jemnozrnný AC 8 O, strednozrnný AC 11 O alebo hrubozrnný AC 16 L, po zhutnení hr. 50 mm	m ²	272,650	15,93	4 343,31	20,0
Rúrové vedenie								661,31	
31			871383122	Montáž potrubia kanalizačného z korugovaných rúr - PVC-U tesniacich gum. krúžkom v sklone do 20 % DN 400 mm	m	6,000	4,27	25,62	20,0
32			2860006120	PVC rúra 400/3m -korugovaný kanalizačný systém SN10	ks	2,000	119,64	239,28	20,0
33			2860007090	PVC zátky do hrdla 400-korugovaný kanalizačný systém SN10	ks	2,000	43,43	86,86	20,0
34			2192771000001	Korug. tesnenie 400	ks	2,000	7,82	15,64	20,0
35			892391000	Skúška tesnosti kanalizácie D 400	m	6,000	0,01	0,06	20,0
36			899623161	Obetónovanie potrubia, alebo muriva stôk bet. prostým v otvorenom výkope, betón tr. C 20/25	m ³	1,500	89,72	134,58	20,0
37			899643111	Debnenie pre obetónovanie potrubia v otvorenom výkope	m ²	9,000	17,51	157,59	20,0
38			899721132	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	6,000	0,28	1,68	20,0
Ostatné konštrukcie a práce-búranie								7 263,17	
39			914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	1,000	28,10	28,10	20,0
40			4044782570	B2 "Zákaz vjazdu všetkých vozidiel", pozink. dopr. značka, základný rozmer 700 mm, fólia RA1	ks	1,000	53,43	53,43	20,0
41			4044799783	E12 "Dodatková tabuľa s textom" zákl. rozmer 500x500, dodatkové tabuľky I. trieda, EG, 7 rokov, plech so založeným Al okrajovým profilom	ks	1,000	36,89	36,89	20,0
42			919411111	Čelo priepustu z betónu prostého z rúr DN 300 až DN 500 mm	ks	2,000	763,61	1 527,22	20,0
43			935111211	Osadenie priekopového žľabu z betónových priekopových tvárnic šírky nad 500 do 800 mm	m	70,000	8,22	575,40	20,0
44			5922764160	Tvárnica priekopová TBM 1-60 62x30	ks	806,400	2,63	2 120,83	20,0
45			938902101	Cistenie priekop nespev. a obj.nanosu do 0, 15 m ³ /m	m	70,000	3,17	221,90	20,0
46			938909311	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nanosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m ²	272,650	0,30	81,80	20,0

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia miestnych komunikácií Ľuboreč
 Objekt: Rekonštrukcia miestnej komunikácie, part. č. 1803
 Časť:
 JKSO:



Objednávateľ: Obec Ľuboreč
 Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.
 Dátum: 21.12.2015

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
47			938909611	Odstránenie nánosu na krajniciach priem. hr. do 100mm, -0,12600t	m2	76,000	1,19	90,44	20,0
48			979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	73,649	0,69	50,82	20,0
49			979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 031,086	0,69	711,45	20,0
50			979084212	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu s naložením a so zložením na vzdialenosť do 50 m	t	73,649	1,27	93,53	20,0
51			979084213	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 1 km	t	73,649	1,91	140,67	20,0
52			979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	73,649	1,02	75,12	20,0
53			979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, diaždice (17 01), ostatné	t	73,649	10,18	749,75	20,0
54			979089713	Prenájom kontajneru 7 m3	ks	4,000	127,21	508,84	20,0
55			989281341	Vodorovné premiestnenie ručne fúrikom - betónovej zmesi vzdialenosti do 10 m, vrátane naloženia a vyklopenia	m3	7,875	5,09	40,08	20,0
56			989281349	Vodorovné premiestnenie ručne fúrikom - betónovej zmesi priplatok z k.d. 10 m	m3	23,625	5,09	120,25	20,0
57			989281353	Vodorovné premiestnenie ručne fúrikom - sypké materiály hmotnosti nad 900 do 1 500 kg/m3, vodorovný presun v úrovni do 10 m vrátane naloženia , vyloženia a jazda späť s prázdny fúrikom	m3	7,200	5,09	36,65	20,0
Presun hmôt HSV								6,92	
58			998225311	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým	t	346,456	0,01	3,46	20,0
59			998225391	Priplatok za zväčšený presun pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	346,456	0,01	3,46	20,0
Hodinové zúčtovacie sadzby								498,75	
60			HZS000113DDZ	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín - Dočasné dopravné značenie	hod	35,000	14,25	498,75	20,0
Celkom								24 090,32	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rekonštrukcia miestnych komunikácií Ľuboreč	JKSO	
Názov objektu	Most	EČO	
Názov časti		Miesto	Ľuboreč
Objednávateľ	Obec Ľuboreč	IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ	STRABAG s.r.o.	17 317 282	2020316298
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
TG-GG-15096081	Patricia Sláviková	21.12.2015	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	30 620,19	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariadenie staveniska		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		30 620,19	12	DN (r. 8-11)		0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant		D	Celkové náklady	
		23	Súčet 7, 12, 19-22	
Dátum a podpis	Pečiatka	24	20,0 %	30 620,19 DPH
Objednávateľ		25	%	DPH
		26	Cena s DPH (r. 23-25)	
Dátum a popis	Pečiatka	E	Prípochty a odpočty	
Zhotoviteľ		27	Dodávky objednávateľa	
		28	Kízavá doložka	
Dátum a podpis	Pečiatka	29	Zvýhodnenie + -	

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia miestnych komunikácií Ľuboreč
Objekt: Most
Časť:
JKSO:
Objednávateľ: Obec Ľuboreč
Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.
Dátum: 21.12.2015



Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
	Most	30 620,19
	Práce a dodávky HSV	30 620,19
	Zemné práce	966,21
	Zakladanie	2 075,30
	Zvislé a kompletne konštrukcie	983,97
	Vodorovné konštrukcie	14 050,20
	Komunikácie	1 510,61
	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	356,25
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	10 526,33
	Presun hmôt HSV	8,82
	Hodinové zúčtovacie sadzby	142,50
	<u>Celkom</u>	<u>30 620,19</u>

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia miestnych komunikácií (Luboreň)
 Objekt: Most
 Časť:
 JKSO:

STRABAG

Objednávateľ: Obec Luboreň
 Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.
 Dátum: 21.12.2015

P.Č.	TV	KON	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Most								30 620,19	
Práce a dodávky HSV								30 620,19	
Zemné práce								966,21	
1			132211101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	10,838	21,71	235,29	20,0
2			132211119	Priplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	10,838	0,01	0,11	20,0
3			162201201	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4	m3	10,838	1,91	20,70	20,0
4			162201209	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4 - príplatok k cene za každých ďalších 10 m	m3	32,513	1,91	62,10	20,0
5			167101100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	10,838	6,51	70,56	20,0
6			171102105	Uloženie sypaniny do násypu súdržných hornín pre diaľnice na 103% Proctor-Standard	m3	10,838	8,95	97,00	20,0
7			175101202	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	18,966	7,94	150,59	20,0
8			5834522700	Štrkodrya 0- 32 n	t	31,767	9,68	307,50	20,0
9			180402111	Založenie trávnik parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	12,500	0,14	1,75	20,0
10			0057211100	Tráva - Trávové semeno	kg	0,438	5,09	2,23	20,0
11			181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	12,500	0,38	4,75	20,0
12			181301102	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2,hr.do 150 mm	m2	12,500	1,09	13,63	20,0
Zakladanie								2 075,30	
13			274321118	Základové pásy mostných konštrukcií z betónu železového tr.C 30/37 (bez výstuže)	m3	10,838	106,28	1 151,86	20,0
14			274361316	Výstuž základových pásov pr. nad 12 mm z ocele zn.10505 mostných konštrukcií	t	0,457	1 451,84	663,49	20,0
15			274361411	Výstuž základových pásov zo zváraných sietí mostných konštrukcií	t	0,200	1 299,77	259,95	20,0
Zvislé a kompletne konštrukcie								983,97	
16			317321118	Rimsy zo železového betónu tr. C 30/37 mostných konštrukcií	m3	1,875	108,18	202,84	20,0
17			317353121	Debnenie mostových ríms akéhokoľvek tvaru, priamych, zalomených alebo zakrivených zhotovenie	m2	17,500	11,67	204,23	20,0
18			317353221	Debnenie mostových ríms akéhokoľvek tvaru, priamych, zalomených alebo zakrivených-odstránenie	m2	17,500	2,85	49,88	20,0
19			317361216	Výstuž mostných konštrukcií - ríms zo železového betónu z ocele zn. 10 505	t	0,363	1 451,84	527,02	20,0
Vodorovné konštrukcie								14 050,20	
20			421321118	Mostné nosné konštrukcie dosiek a klenieb zo železového betónu tr. C 30/37	m3	13,500	102,04	1 377,54	20,0
21			421321128	Mostné nosné konštrukcie nosníky rámové, trámové alebo oblúkové zo železového betónu tr. C 30/37	m3	15,000	105,23	1 578,45	20,0
22			421351112	Debnenie nosných konštrukcií mostov dosiek a klenieb plného prierezu , zhotovenie bez nábehov	m2	49,500	23,07	1 141,97	20,0
23			421351211	Debnenie nosných konštrukcií mostov dosiek a klenieb plného prierezu , odstránenie	m2	49,500	2,85	141,08	20,0
24			421361316	Výstuž mostných konštrukcií vodorovných dosiek a klenieb, pr.nad 12 mm, z ocele značky 10505	t	2,453	1 224,92	3 004,73	20,0
25			421361326	Výstuž mostných konštrukcií vodorovných trámov, pr.nad 12 mm, z ocele značky 10505	t	1,022	1 451,84	1 483,78	20,0
26			421361411	Výstuž mostných konštrukcií vodorovných dosiek a klenieb, zo zváraných sietí	t	0,624	1 179,56	736,05	20,0
27			428995008	Osadenie mostného ložiska elastomerného zaťaženia nad 10 000 kN	ks	6,000	23,36	140,16	20,0
28			0294967150	Ložisko vrstvené elastomerné	ks	6,000	254,42	1 526,52	20,0
29			457311116	Vyrovnávací betón na vodorovnej mostnej konštrukcii tr. C 16/20	m3	3,375	86,79	292,92	20,0
30			465513327	Dlažba z lomového kameňa, na maltu, s vyškárovaním cementovou maltou, hr. kameňa 300 mm	m2	67,480	38,93	2 627,00	20,0
Komunikácie								1 510,61	
31			565151021	Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestretím a zhutnením tr.II., po zhutnení hr. 70 mm	m2	38,438	18,97	729,17	20,0
32			573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	76,875	0,54	41,51	20,0
33			573312411	Prelatie podkladu alebo krytu z kameniva asfaltom v množstve 5,00 kg/m2	m2	38,438	3,32	127,61	20,0
34			577142212	Betón asfaltový modifik. PMB 45/80-75 II.tr. jemnozrný AC 8 O, strednozrný AC 11 O alebo hrubozrný AC 16 L, po zhutnení hr. 50 mm	m2	38,438	15,93	612,32	20,0
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie								356,25	
35			620413121	Pačokovanie mostných konštrukcií cementovým mliekom dvojnásobné	m2	125,000	2,85	356,25	20,0
Ostatné konštrukcie a práce-búranie								10 526,33	
36			911131111	Osadenie a montáž cestného zábradlia oceľového s oceľovými stĺpkami	m	25,000	14,10	352,50	20,0
37			5539158800	Zábradľový systém pozinkovaný s výplňou z vodorovných oceľových tyčí v. 1100mm	m	25,000	305,31	7 632,75	20,0
38			938909311	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt	m2	38,438	0,30	11,53	20,0
39			961051111	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu, -2,40000t	m3	20,250	40,60	822,15	20,0
40			979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	48,600	0,69	33,53	20,0
41			979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	680,400	0,69	469,48	20,0
42			979084212	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu s naložením a so zložením na vzdialenosť do 50 m	t	48,600	1,27	61,72	20,0
43			979084213	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 1 km	t	48,600	1,91	92,83	20,0
44			979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	48,600	1,02	49,57	20,0

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia miestnych komunikácií Ľuboreč
 Objekt: Most
 Časť:
 JKSO:
 Objednávateľ: Obec Ľuboreč
 Zhotoviteľ: STRABAG a.s.
 Dátum: 21.12.2015



P.Č.	TV	KON	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
45			979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	48,600	10,18	494,75	20,0
46			979089713	Prenájom kontajneru 7 m3	ks	3,000	127,21	381,63	20,0
47			989281341	Vodorovné premiestnenie ručne fúrikom - betónovej zmesi vzdialenosti do 10 m, vrátane naloženia a vyklopenia	m3	3,375	5,09	17,18	20,0
48			989281349	Vodorovné premiestnenie ručne fúrikom - betónovej zmesi príplatok z k.d. 10 m	m3	10,125	5,09	51,54	20,0
49			989281353	Vodorovné premiestnenie ručne fúrikom - sypké materiály hmotnosti nad 900 do 1 500 kg/m3, vodorovný presun v úrovni do 10 m vrátane naloženia , vyloženia a jazda späť s prázdny fúrikom	m3	10,838	5,09	55,17	20,0
Presun hmôt HSV								8,82	
50			998212111	Presun hmôt pre mosty murované, monolitické, betónové, kovové, výšky mosta do 20 m	t	220,467	0,02	4,41	20,0
51			998212191	Príplatok k cene za zväčšený presun pre mosty murované, monolitické, betónové, kovové nad vymedzenú vzdialenosť do 1000 m	t	220,467	0,02	4,41	20,0
Hodinové zúčtovacie sadzby								142,50	
52			HZS000113DDZ	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín - Dočasné dopravné značenie	hod	10,000	14,25	142,50	20,0
Celkom								30 620,19	

PLNOMOCENSTVO

STRABAG s.r.o.

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava,
IČO 17 317 282

Zast.: Vierou Nádaskou, konateľkou
a Ing. Branislavom Lukáčom, konateľom

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro, Vložka číslo: 991/B.

splnomocňuje

Ing. Pavla Müllera, nar. 1.10.1973, bytom Skalité 1036, 023 14 Skalité,

aby uvedenú spoločnosť STRABAG s.r.o. zastupoval pri všetkých úkonoch pri zadávaní verejných zákaziek s predpokladanou cenou do 3,0 mil. € (slovom tri milióny Eur) bez DPH a zastupoval pri všetkých úkonoch v obchodných veciach, pokiaľ hodnota jedného úkonu nepresiahne 3,0 mil. € (slovom tri milióny Eur) bez DPH.

Splnomocnenec je oprávnený najmä, na preberanie súťažných podkladov, podpisovanie ponuky, akýchkoľvek prehlásení, ktoré vyžaduje obstarávateľ a akýchkoľvek súvisiacich dokumentov pre súťaž, podanie ponuky, účasť na otváraní ponúk, podávať návrhy na preskúmanie úkonov zadávateľa, uzatvárať zmluvy o dielo na stavbu, uplatňovať nároky z uzatvorených zmlúv a potvrdzovať plnenie.

Splnomocnenec jedná a podpisuje vždy spoločne s ďalšou splnomocnenou osobou.

Toto plnomocenstvo platí do skončenia pracovného pomeru splnomocnenca, alebo do jeho odvolania.

Dňom prijatia tohto plnomocenstva všetky skoršie plnomocenstvá zanikajú.

Dňa 03.03.2014


.....
Viera Nádaská
konateľka


.....
Ing. Branislav Lukáč
konateľ

Splnomocnenie prijímam: Ing. Pavel Müller

Dátum prijatia plnej moci: 3.3.2014

Podpis splnomocnenca: 



OSVEDČENIE

o pravosti podpisu

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: Ing. Branislav Lukáč, dátum narodenia 25.7.1972, r.č. 720725/8102, bytom Turčianske Teplice, Teplická 898/30, ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom, spôsob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - úradný doklad: Občiansky preukaz, séria a/alebo číslo: EB308511, ktorý(á) podpis na listine uznal(a) za svoj vlastný. Centrálny register osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové číslo O 185756/2014.

Bratislava dňa 19.3.2014



OSVEDČENIE

o pravosti podpisu

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: Viera Nádaská, dátum narodenia 13.4.1961, r.č. 615413/7330, bytom Bratislava, Kresánkova 3471/22, ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom, spôsob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - úradný doklad: Občiansky preukaz, séria a/alebo číslo: SL 274401, ktorý(á) podpis na listine uznal(a) za svoj vlastný. Centrálny register osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové číslo O 185757/2014.

Bratislava dňa 19.3.2014



PLNOMOCENSTVO

STRABAG s.r.o.

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava,
IČO 17 317 282

Zast.: Vierou Nádaskou, konateľkou

a Ing. Branislavom Lukáčom, konateľom

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro, Vložka číslo: 991/B.

splnomocňuje

Ing. Marcela Štulajter, nar. 12.2.1978, bytom Májového povstania českého ľudu 3, 97701 Brezno,

aby uvedenú spoločnosť STRABAG s.r.o. zastupoval pri všetkých úkonoch pri zadávaní verejných zákaziek s predpokladanou cenou do 500 tis. € (slovom päťstotisíc Eur) bez DPH a zastupoval pri všetkých úkonoch v obchodných veciach, pokiaľ hodnota jedného úkonu nepresiahne 500 tis. € (slovom päťstotisíc Eur) bez DPH.

Splnomocnenec je oprávnený najmä, na preberanie súťažných podkladov, podpisovanie ponuky, akýchkoľvek prehlásení, ktoré vyžaduje obstarávateľ a akýchkoľvek súvisiacich dokumentov pre súťaž, podanie ponuky, účasť na otváraní ponúk, podávať návrhy na preskúmanie úkonov zadávateľa, uzatvárať zmluvy o dielo na stavbu, uplatňovať nároky z uzatvorených zmlúv a potvrdzovať plnenie.

Splnomocnenec jedná a podpisuje vždy spoločne s ďalšou splnomocnenou osobou.

Toto plnomocenstvo platí do skončenia pracovného pomeru splnomocnenca, alebo do jeho odvolania.

Dňom prijatia tohto plnomocenstva všetky skoršie plnomocenstvá zanikajú.


Dňa 03.03.2014


.....
Viera Nádaská
konateľka


.....
Ing. Branislav Lukáč
konateľ

Splnomocnenie prijímam: Ing. Marcel Štulajter

Dátum prijatia plnej moci: 3.3.2014

Podpis splnomocnenca: 



OSVEDČENIE

o pravosti podpisu

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: Ing. Branislav Lukáč, dátum narodenia 25.7.1972, r.č. 720725/8102, bytom Turčianske Teplice, Teplická 898/30, ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom, spôsob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - úradný doklad: Občiansky preukaz, séria a/alebo číslo: EB308511, ktorý(á) podpis na listine uznal(a) za svoj vlastný. Centrálny register osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové číslo O 185756/2014.

Bratislava dňa 19.3.2014



Ivana Mäsiarová
pracovník poverený
notárom JUDr. Ivanom Macákom
so sídlom v Bratislave



OSVEDČENIE

o pravosti podpisu

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: Viera Nádaská, dátum narodenia 13.4.1961, r.č. 615413/7330, bytom Bratislava, Kresánkova 3471/22, ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom, spôsob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - úradný doklad: Občiansky preukaz, séria a/alebo číslo: SL 274401, ktorý(á) podpis na listine uznal(a) za svoj vlastný. Centrálny register osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové číslo O 185757/2014.

Bratislava dňa 19.3.2014



Ivana Mäsiarová
pracovník poverený
notárom JUDr. Ivanom Macákom
so sídlom v Bratislave